

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 10/01/2020

MUNICÍPIO: Augusto Pestana

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 09/01/2020 17:21:29

Versão: 1.0.0.2

ITINERÁRIO: LINHA 3 - BOM PRINCIPIO/ ROCHA POMBO**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	91.753,73
Nº Dias PPC	305	Valor Dia PPC (R\$)	300,83
Nº Dias Letivos Ano	210	Valor Dia DLPC (R\$)	436,92
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	9.175,37
Média Dias Letivos/Mês	21	Percurso Anual (KM)	19.341,00
Percurso Dia (KM)	92,10	Valor KM (R\$)	4,74

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	76,81	64,18	0,07%
VISTORIAS	575,19	480,64	0,52%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.000,00	835,62	0,91%
RECURSOS HUMANOS	28.585,56	23.886,56	26,03%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.500,00	2.924,66	3,19%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	33.737,56	28.191,66	30,72%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	35.543,08	29.700,38	32,37%
MANUTENÇÃO	20.743,81	17.333,87	18,89%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	56.286,89	47.034,25	51,26%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	90.024,45	75.225,91	81,98%
III - REMUNERAÇÃO			
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		110.225,90	120,13%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	13.190,98	11.022,60	12,01%

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 10/01/2020
MUNICÍPIO: Augusto Pestana	Página 2 de 4
EFETIVADO EM 09/01/2020 17:21:29	Versão: 1.0.0.2
ITINERÁRIO: LINHA 3 - BOM PRINCIPIO/ ROCHA POMBO	
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado	

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		86.248,51	93,99%
Tributo: Simples		6,00%	
TOTAL TRIBUTO	6.588,21	5.505,22	6,00%
TOTAL	109.803,64	91.753,73	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: LINHA 3 - BOM PRINCIPIO/ ROCHA POMBO

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	18	0	1	19
TARDE	13	0	0	13
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	31	0	1	32

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO				
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	63,00%		Taxa de Utilização do RH - TURH	57,27%

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL=	R\$ 28.191,66	33,84%
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

DEPRECIAÇÃO	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO AJUST TUV
1989	R\$ 35.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO	TOTAL=	R\$ 64,18	0,08%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 37,90	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 64,18

VISTORIAS DO VEÍCULO: LINHA 3 - BOM PRINCÍPIO/ ROCHA POMBO			TOTAL=	R\$ 480,64	0,58%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	2	R\$ 300,00	R\$ 501,37	R\$ R\$315,86	
Cronofotógrafo	1	R\$ 313,00	R\$ 261,55	R\$ R\$164,78	

OUTROS CUSTOS DO VEICULO		TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS				

Planilha Analítica de Custos		Data de Impressão: 10/01/2020
MUNICÍPIO: Augusto Pestana		Página 3 de 4
EFETIVADO EM 09/01/2020 17:21:29		Versão: 1.0.0.2
ITINERÁRIO: LINHA 3 - BOM PRINCIPIO/ ROCHA POMBO		
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado		

R\$ 0,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: LINHA 3 - BOM PRINCIPIO/ ROCHA POMBO	TOTAL=	R\$ 835,62	1,00%
ANUAL	TOTAL		
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 1.000,00	R\$ 835,62	

RECURSOS HUMANOS					TOTAL=		R\$ 23.886,56	28,67%
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
LINHA 3 - MOTORIST A 6 HS ÔNIBUS	220,00	2.595,18	367,67	255,39	597,21	287,04	R\$ 4.102,49	R\$23.886,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL=	R\$ 2.924,66	3,51%
DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA		
CONTABILIDADE	R\$ 2.924,66		

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$	0,00%
NOME	VALOR NA ROTA		

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL=	R\$ 47.034,25	56,44%
PEDÁGIOS DA ROTA	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO		
R\$ 0,00	R\$ 0,00		

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: LINHA 3 - BOM PRINCIPIO/ ROCHA POMBO					TOTAL=	R\$ 29.700,38	35,64%
Combustível: D10	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)		
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
3,86	2,50	89,10	3,00	3,00	R\$ 2.970,04	R\$ 29.700,38	
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA				
	R\$28.889,78		R\$810,60				

Planilha Analítica de Custos		Data de Impressão: 10/01/2020
MUNICÍPIO: Augusto Pestana		Página 4 de 4
EFETIVADO EM 09/01/2020 17:21:29		Versão: 1.0.0.2
ITINERÁRIO: LINHA 3 - BOM PRINCIPIO/ ROCHA POMBO		
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado		

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: LINHA 3 - BOM PRINCIPIO/ ROCHA POMBO				TOTAL=	R\$ 17.333,87	20,80%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 810,60	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 28.889,78	60,00%	R\$ 17.333,87	R\$ 17.333,87

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)		TOTAL=	R\$ 11.022,60	13,23%
BASE DE CÁLCULO		TAXA	TOTAL	
R\$110.225,90		10,00%	R\$ 11.022,60	

ITENS REMUNERADOS		
CUSTOS FIXOS		
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 64,18
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 480,64	R\$ 835,62
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 23.886,56	R\$ 2.924,66	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 29.700,38	R\$ 17.333,87