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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial trata-se da reforma e construção de uma praça no Bairro Sost em 

Augusto Pestana/RS.  

 

1.0 SOBRE A OBRA 

1.1 Descrição da obra 

A presente especificação trata dos procedimentos a serem adotados na obra de 

reforma e construção de praça, sendo estes localizados entre as Ruas Felipe Fredolino 

Sost, Arthur Schneider e Luiz Kronbauer, no Bairro Sost. 

O objetivo da obra é trazer melhorias, de forma que atenda às necessidades dos 

usuários. 

A proposta consiste em trazer melhorias ao espaço onde será construída a praça e 

adequação/reforma do passeio público, então, o conceito reside no fato de manter ao 

máximo a estrutura existente visando a economia e a sustentabilidade, alterando apenas 

espaços e sistemas defeituosos ou que não se adequem as necessidades dos usuários. 

Para composição dos preços da planilha orçamentária foi utilizado o SINAPI/RS 

referente ao mês de novembro/2022, com desoneração. De acordo com Acórdão 

2622/2013 do TCU, o BDI adotado foi de 19,91%.  

A execução da obra, objeto deste memorial descritivo se dará através de recurso 

próprio. 
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1.2 Resumo das intervenções a serem realizadas 

1. Demolição e construção de passeio; 

2. Floreira junto ao pavilhão; 

3. Reforma na pavimentação da academia ao ar livre; 

4. Construção de caminhos no interior da praça que será construída; 

5. Construção de Parquinho na praça que será construída; 

6. Canteiro central na praça que será construída; 

7. Embelezamento por meio de paisagismo; 

8. Mobiliário Urbano; 

2.0 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

2.1 Projeto base 

O projeto base será composto dos seguintes elementos: 

 Projeto Arquitetônico; 

 Memorial Descritivo; 

 Orçamento; 

 Cronograma físico-financeiro. 

2.2 Qualidade dos materiais e serviços 

Os materiais de construção a serem empregados deverão ser de primeira qualidade 

e não apresentar defeitos de qualquer natureza. 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, 

desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa 

técnica e por profissionais habilitados, sendo que deverão atender a todos os detalhes e 

normas específicas dos fabricantes quanto ao transporte, armazenamento e utilização do 

seu produto, de modo a obter-se o melhor resultado final em termos de segurança, 

desempenho, resistência, durabilidade e aparência. 

A proteção dos materiais e serviços executados caberá à construtora, que deverá 

manter a permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo à Prefeitura a 

responsabilidade por qualquer dano, de qualquer natureza que venham sofrer. 

2.3 Fornecimento da mão de obra 

A contratada deverá prover toda a mão de obra qualificada que assegure a 

conclusão dos serviços no prazo e qualidade acordados. 
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Quanto aos empregados que serão utilizados para a realização dos serviços, deverá 

ser respeitada rigorosamente a legislação vigente sobre tributos, trabalhos, segurança, 

previdência social e acidentes do trabalho, por cujos encargos responderá 

unilateralmente a contratada, em sua plenitude. 

A contratada será obrigada a retirar da obra, imediatamente após solicitado, 

qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da 

fiscalização do contrato, venha a apresentar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

2.4 Informações gerais 

A empresa executora deverá, antes do início da obra, fornecer ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) de execução da obra, abrir matrícula da obra – CEI 

(Cadastro Específico do INSS) efetuada na Receita Federal e ao concluir os serviços 

fornecer CND (Certidão Negativa de Débitos referente à obra). 

Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com a boa técnica, Leis 

Municipais, Estaduais e Federais, as normas da ABNT. 

Será de responsabilidade da empresa executora as despesas iniciais decorrentes de 

cópias, licenças, taxas e impostos. 

A obra deverá ser executada em obediência aos projetos apresentados e quaisquer 

modificações que possam haver no decorrer da execução deverão ser acertadas e 

discutidas previamente entre as partes interessadas.  

Se em qualquer fase da obra, a fiscalização verificar serviços mal executados no 

que diz respeito a níveis, prumos, esquadros, materiais inadequados ou qualquer serviço 

e/ou material que venha a prejudicar a boa qualidade da obra, ela se reserva o direito de 

determinar sua demolição, cabendo a construtora o ônus do prejuízo. 

A contratada deverá manter no canteiro de obras todos os projetos e documentação 

relativa aos serviços (plantas, alvarás, licenças, ART, etc) e o diário de obras 

disponíveis para a verificação do andamento dos serviços pela fiscalização do contrato.  

No que diz respeito ao diário de obras, além do preenchimento normal dos campos, 

a contratada deverá registrar, diariamente, o número e a qualificação dos operários em 

serviço e uma descrição sucinta dos serviços em andamento. 

Também deverá prestar qualquer esclarecimento pertinente ao solicitado, assim 

como fornecer amostras de materiais, serviços e técnicas que pretenda empregar. 
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Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o presente 

memorial descritivo, com andamento conveniente, de modo que possa a ser cumprido o 

prazo da obra previsto no cronograma físico-financeiro. 

A contratada será obrigada a obedecer às leis, regulamentos e posturas referentes a 

obras/serviços e à segurança pública. Será obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer 

formalidades e ao pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas 

autoridades. 

A direção dos serviços caberá ao profissional capacitado, exigindo-se sua 

permanência no local dos serviços durante todo o tempo necessário, a critério da 

fiscalização do contrato. 

 

Em caso de divergências de medidas entre o projeto e a situação “in loco” 

prevalecerá sempre à medida real. 
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4.0 PASSEIO PÚBLICO 

O passeio terá medidas definidas e detalhadas em projeto, totalizando área em 

média de 218,46m² em intertravado e 94,24m² em concreto. No entanto, realiza-se a 

demolição dos pisos de concreto existentes e efetua-se a limpeza do local para posterior 

instalação do piso intertravado. 

4.0.1 Demolição 

A estrutura do passeio a ser demolido é de concreto simples, o qual deverá ser 

demolido cuidadosamente de forma manual, com a utilização de marretas e afim de que 

não danifique as estruturas próximas a ele. 

Após, o material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente 

retirado da obra, sendo  que o transporte será realizado pela Prefeitura Municipal. 

Após deverá ser realizada a limpeza para que possa ser feita instalação de novo piso. 

4.0.2 Piso Intertravado 

Quanto ao material a ser instalado, deverão ser blocos em concreto permeável, 

20x10x6cm, cor natural, resistência de 35MPa com selo de qualificação ABCP 

(Associação Brasileira de Cimento Portland). 

O piso tátil será do mesmo tipo de material acima mencionado, porém colorido e 

com os relevos marcados na fabricação.  

Caso necessário, deverá ser executado o rebaixamento do nível do solo através de 

escavação manual. 

O terreno deverá ser limpo, nivelado e caso haja necessidade de aterro, deverá ser 

observado as camadas máximas de 20cm, devidamente compactadas, com material 

adequado para esse fim. 

Nos locais indicados em projeto, serão executadas rampas de acesso as pessoas 

portadoras de necessidades especiais (PCD) para atender ao quesito de circulação, 

conforme projeto. 

Deverá ser colocada e nivelada uma camada de aproximadamente 6cm de pó de 

brita sobre o subleito. 

A colocação dos blocos deverá obedecer ao projeto arquitetônico. 

Os blocos deverão ser assentados um a um. Os blocos não devem nunca ser 

arrastados sobre o pó e sim colocados já no local certo, para não formar um acumulo 

entre eles. Pequenos ajustes devem ser feitos com martelo de borracha. 
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Quando necessário, os blocos devem ser cortados com serra circular, munida de 

disco abrasivo. Os ajustes (meio bloco) deverão ser colocados por último. 

A inclinação transversal do passeio deverá ser no máximo de 3%. 

Após o assentamento, compacta-se mecanicamente toda a área pavimentada para o 

nivelamento preciso (pré-adensamento), com vibro compactador de placa, pelo menos 2 

vezes e em direções opostas, com sobreposições de percursos. 

Após essa compactação, deverá ser espalhado 1cm de areia para preencher 

totalmente as juntas entre os blocos. Espalha-se a areia com uma vassoura e após deverá 

ser feita a compactação final. Recomenda-se pelo menos 4 passadas em diversas 

direções para a compactação final. 

4.0.3 Piso em Concreto 

Inicialmente deverá ser realizada a limpeza da área, para após ser inicialmente 

aplicado um lastro de brita de 5cm. 

Deverá ser utilizado concreto estrutural com resistência característica à compressão 

(fck) de 20Mpa, resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme ABNT. 

O piso terá espessura de 7cm. 

Quanto às verificações de características dos constituintes e da resistência 

mecânica, serão obedecidas as NBR 5732 e NBR 5738. A granulometria do agregado 

deve ser compatível com as dimensões da peça e aparência desejada a fim de evitar 

falhas ou nichos no concreto. O piso deverá ser devidamente alisado de forma a 

apresentar um acabamento liso. Deverão ser executadas juntas de concretagem, 

conforme projeto, a fim de evitar possíveis rachaduras aparentes no concreto. 

4.0.4 Meio-Fio 

Será utilizado guias (meio-fio) em concreto pré-fabricado, com dimensões 

100x12x10x30cm, nos dois sentidos do passeio, tanto nas bordas da calçada de 

pedestres em relação a rua, quanto nas bordas das calçadas e/ou grama em relação ao 

terreno, com intuito de conter o solo existente no local. 

O meio-fio na área em que será executado o piso de concreto, será instalado apenas 

nas bordas do passeio (em seu limite em relação a rua) de pedestres em relação a rua. 

4.0.5 Piso Tátil 

O piso tátil será do mesmo tipo de material acima mencionado, porém colorido e 

com os relevos marcados na fabricação. 
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5.0 FLOREIRA 

Será construída floreira, a qual será locada junto ao pavilhão, conforme mostram as 

imagens em 3D e detalhamento de projeto. No entanto, a mesma será de tijolos maciços, 

sendo que os mesmos ficarão aparentes (não receberão reboco). 

5.0.1 Alvenaria de Vedação 

Será feito uma floreira em alvenaria de blocos (tijolos) cerâmicos maciços de 

5x10x20cm, com argamassa de assentamento com preparo em betoneira, sobre lastro de 

concreto magro de 5cm. Conforme consta em projeto. Posteriormente a floreira receberá 

as flores do tipo Petúnia, preenchendo o espaço aberto. 

6.0 BASE DA ACADEMIA AO AR LIVRE 

A base da academia será ajustada, conforme medidas detalhadas em projeto, 

totalizando área em média de 139,64m². No entanto, será inserido um lastro de brita 

n°0, em espessura de 5cm, com o intuito de realizar melhorias para utilização do espaço. 

7.0 CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS – PRAÇA 

Os caminhos no interior da praça, deverão ser executados com lastro de brita n°0 

em espessura de 5cm, conforme consta em projeto. Salienta-se então, que a 

configuração do mesmo será realizada manualmente e caso houver necessidade de 

realizar movimentações de terra, a mesma será realizada por parte do Município. 

Contudo, serão utilizados delimitadores de grama em ambos os lados dos caminhos, 

para que o material dos mesmos não se espalhe. 

8.0 CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO – PRAÇA 

O espaço destinado a locação do playground no interior da praça, será locado 

conforme detalhamento em projeto. Visto que, o mesmo será composto de areia média 

em quantidade apresentada em orçamento. E será utilizado delimitador de grama em 

todo seu entorno, para que o material não se espalhe. Contudo, referente ao playground, 

os brinquedos serão fornecidos pelo município. 

9.0 FLOREIRA CENTRAL – PRAÇA 

Será construído canteiro central na praça, conforme imagens 3D e detalhamento em 

projeto. A mesma será executada em blocos cerâmicos maciços (tijolos maciços) e 

assentadas com argamassa de preparo em betoneira. 

A mesma deverá ser revestida com massa única em preparo manual, recebendo 

posteriormente, duas demãos de pintura com tinta látex acrílica em cores a serem 

definidas pela Prefeitura Municipal.  
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Após finalizado este serviço, deverá ser realizado o plantio no centro, de uma 

palmeira (Palmeira-das-canárias) com altura média de tronco de 1,60m, e flores do tipo 

Petúnia. 

10.0 EMBELEZAMENTO 

O embelezamento irá ocorrer por meio de paisagismo, onde irão ser utilizadas as 

seguintes planta: Palmeira Phoenix Canariensis Híbrida com altura de tronco de 2,5m a 

2m, folhagem coração magoado (iresina) caixa com 15 unidades, sendo X caixas, e 

flores do tipo petúnia caixa com x unidades, sendo x caixas a serem utilizadas. 

11.0 MOBILIÁRIO URBANO 

Referente ao mobiliário, deverão ser inseridos bancos de praça em madeira plástica 

com comprimento de 1,5m e espessura mínima de 3cm, os quais serão próximo aos 

caminhos já indicados no presente memorial. 

12.0 LIMPEZA FINAL 

Todo o terreno do canteiro de obras deverá ser entregue limpo de detritos, restos de 

construção e outras impurezas. 

13.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 

Todas as etapas da construção deverão obedecer aos projetos juntamente com a 

orientação da equipe ou responsável técnico do órgão fiscalizador.  

Deverá permanecer na obra durante a execução o projeto completo e a ART de 

execução quitada. 

Será de inteira responsabilidade da construtora executora a remoção de todo e 

qualquer entulho existente e limpeza necessária, de forma que, no momento da entrega 

da obra, a mesma esteja em condições de ser usada. 

13.0.1 Responsabilidades e garantias 

Na eventualidade de ocorrência de irregularidades, os intervenientes responderão 

civil, penal e administrativamente, na medida de suas obrigações (deveres) e efetivas 

participações.  

A inteira reponsabilidade técnica, pelos projetos e pela execução dos serviços, o que 

inclui a qualidade dos materiais empregados, será do(s) profissional(is) designado(s) 

pela contratada para o adimplemento do objeto da licitação, bem como de seus 

eventuais substitutos. 

A fiscalização exercida no interesse da Administração (Fiscal do Contrato e sua 

Assessoria Técnica, se houver) não exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada, 
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inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 

implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

Os fabricantes dos materiais são responsáveis perante o Código dos Direitos do 

Consumidor pelo comportamento adequado do produto e os construtores, instaladores e 

aplicadores, pela sua correta aplicação e utilização. 

13.0.2 Fiscalização dos serviços 

A fiscalização do contrato terá livre acesso, a qualquer tempo, a todo e qualquer 

local da obra e será investida de plenos poderes para: 

a) Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam à obra contratada, 

obrigando-se a contratada a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem 

ônus para a Prefeitura Municipal de Augusto Pestana e sem alteração do 

cronograma (ocorrendo tal hipótese, a contratada deverá tomar as providências 

que se fizerem necessárias dentro do prazo de 48 horas); 

b) Solicitar a contratada a substituição de qualquer profissional ou operário que 

venha a prejudicar o andamento dos serviços; 

c) Sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica. 

A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contrato não eximirá a 

contratada de sua responsabilidade pela execução das obras, serviços e 

instalações contratadas.  

d) Todas as quantidades de serviços executados serão, obrigatoriamente, conferidas 

pela fiscalização, cabendo-lhe a aferição dos mesmos inclusive quanto à 

qualidade. 

13.0.3 Recebimento dos serviços 

Após a execução do contrato, a obra será recebida provisoriamente pelo fiscal do 

contrato ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado denominado termo de recebimento provisório, assinado pelas partes, no 

prazo de até quinze dias da comunicação escrita do contratado de que a obra foi 

encerrada. 

Durante o período de três meses, serão observados vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou material empregado, cabendo notificação à contratada para 

sanar as irregularidades constatadas. 

Após o recebimento provisório, o fiscal do contrato ou comissão designada pela 

autoridade competente, receberá definitivamente a obra, mediante termo 
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circunstanciado, assinado pelas partes, após o desuso do prazo de três meses de 

observação hábil e vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução do material empregado. 

13.0.4 Outras diretrizes para a obra 

As diretrizes a seguir definem as especificações que regerão o desenvolvimento da 

empreitada global (material, mão-de-obra e serviços) para execução da obra de Reforma 

e Construção de Praça no Bairro Sost de Augusto Pestana/RS, fixando obrigações da 

firma executora. 

a) Antes do início dos serviços deverá ser fixada a placa de obra com a identificação da 

contratada. 

b) Os serviços discriminados nesta especificação serão executados por firma competente 

e de idoneidade comprovada, denominada contratada. 

c) A contratada se obriga a executar os serviços rigorosamente de acordo com as normas 

brasileiras, especificações técnicas, documentações gráficas, projetos técnicos, etc. 

dando andamento aos serviços de modo a permitir que sejam cumpridos, rigorosa e 

integralmente, o cronograma e o prazo de entrega da obra. 

d) As possíveis dúvidas e discordâncias entre especificações, orçamentos e projetos, que 

possam surgir, deverão ser esclarecidas junto a fiscalização da Prefeitura Municipal. 

e) Todas as modificações que alterem os projetos técnicos somente serão admitidas com 

autorização prévia e expressas dos autores dos projetos. 

f) A direção da obra caberá à profissional habilitado, na forma da legislação vigente 

sobre tributos, trabalhos, previdência social, acidentes do trabalho e demais 

contribuições, já que, por cujos encargos, responde unilateralmente, em toda a sua 

plenitude. 

g) O prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da 

Ordem de Início, emitida pelo município de Augusto Pestana, podendo este prazo vir a 

ser alterado caso haja concordância entre a contratante e a contratada; 

h) A firma contratada obedecerá rigorosamente às normas em vigor, relativas a 

segurança do trabalho da construção civil. Todos os trabalhadores da obra deverão 

obrigatoriamente usar equipamento individual de segurança, durante todo o tempo de 

permanência da obra. 
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i) A contratada deverá tomar providências para a retirada periódica de entulhos, além da 

limpeza regular da obra. 

j) Quaisquer danos durante a execução dos serviços decorrentes de terceiros, serão de 

inteira responsabilidade da contratada, que deverá providenciar o reparo imediato; 

k) Serão impugnados pela fiscalização, todos os trabalhos que não estiverem de acordo 

com os projetos técnicos e/ou respectivas especificações, ficando a contratada obrigada 

a demolir e refazer todos os trabalhos impugnados logo após o reconhecimento da 

notificação correspondente, e por sua conta todas as despesas decorrentes dessas 

providências; 

l) Todos os materiais a serem utilizados, deverão ser aprovados pela fiscalização da 

Prefeitura Municipal, inclusive as ferramentas, equipamentos e máquinas; 

m) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pela falta ou 

descumprimento das disposições legais que regem a execução das obras, serão de inteira 

responsabilidade da contratada, devendo, para tanto, serem previstas a obtenção de 

licenças diversas, registros, impostos e taxas, serviços auxiliares, se for o caso; 

n) Será exigido da contratada, registro da empresa no CREA/RS, bem como profissional 

habilitado em seu quadro de funcionários ou diretoria; 

o) As obras de terraplenagem necessárias à execução da obra serão executadas pela 

Prefeitura Municipal. 

21.0 DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENÇÃO 

O projeto segue as diretrizes técnicas e legais adequadas a situação de um projeto 

de ampliação e remodelação, especialmente nos seguintes quesitos: 

 Acessibilidade: nos termos da legislação vigente e de acordo com as condições 

de reforma de prédios, este requisito será cumprido; 

 Adequação a legislação ambiental: nos requisitos que dependem de obras civis 

será observado o tratamento técnico necess-ário; 

 Segurança estrutural de acordo com as normas de segurança; 

 Segurança contra incêndio: segurança contra acidentes de pânico e incêndio; 

 Funcionalidade: o projeto irá buscar otimizar a funcionalidade da escola dentro 

das possibilidades de intervenção propostas através de um zoneamento definido de 

atividades; 

 Economicidade: compreende a busca de layout, materiais e fluxos que tenham o 

menor custo, sem desprezar a funcionalidade; 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

 Revitalização e zelo de um espaço público importante para a comunidade, que 

terá a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores condições de atender aos 

munícipes. 

Augusto Pestana, 24 de janeiro de 2023. 
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Daiana Frank Bruxel Bohrer 
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Darci Sallet 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

  


