{ s ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
' & " PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA ~N

Ty, gﬁjﬂ
TN

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial trata-se da reforma e constru¢do de uma praca no Bairro Sost em

Augusto Pestana/RS.
" ‘ “ Y

1.0 SOBRE A OBRA
1.1 Descricéo da obra

A presente especificagdo trata dos procedimentos a serem adotados na obra de
reforma e construcdo de pracga, sendo estes localizados entre as Ruas Felipe Fredolino
Sost, Arthur Schneider e Luiz Kronbauer, no Bairro Sost.

O objetivo da obra é trazer melhorias, de forma que atenda as necessidades dos
USUArios.

A proposta consiste em trazer melhorias ao espago onde serd construida a praca e
adequacao/reforma do passeio publico, entdo, o conceito reside no fato de manter ao
mAaximo a estrutura existente visando a economia e a sustentabilidade, alterando apenas
espacos e sistemas defeituosos ou que nao se adequem as necessidades dos usuarios.

Para composicdo dos precos da planilha orcamentaria foi utilizado o SINAPI/RS
referente a0 més de novembro/2022, com desoneracdo. De acordo com Acordao
2622/2013 do TCU, o BDI adotado foi de 19,91%.

A execucdo da obra, objeto deste memorial descritivo se dard atraves de recurso

proprio.
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1. Demolicgdo e construcdo de passeio;
. Floreira junto ao pavilhao;

. Reforma na pavimentagéo da academia ao ar livre;

2
3
4. Construcdo de caminhos no interior da praga que sera construida;

5. Construcdo de Parquinho na praca que sera construida;

6. Canteiro central na praca que sera construida;

7. Embelezamento por meio de paisagismo;

8. Mobiliario Urbano;

2.0 ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E MATERIAIS

2.1 Projeto base

O projeto base sera composto dos seguintes elementos:

e Projeto Arquitetbnico;

e Memorial Descritivo;

e Orcamento;

e Cronograma fisico-financeiro.

2.2 Qualidade dos materiais e servicos

Os materiais de construcdo a serem empregados deverao ser de primeira qualidade
e ndo apresentar defeitos de qualquer natureza.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacdo de qualquer material,
desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizacao.

Todos os servicos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa
técnica e por profissionais habilitados, sendo que deverdo atender a todos os detalhes e
normas especificas dos fabricantes quanto ao transporte, armazenamento e utilizacdo do
seu produto, de modo a obter-se o melhor resultado final em termos de seguranca,
desempenho, resisténcia, durabilidade e aparéncia.

A protecdo dos materiais e servi¢os executados cabera a construtora, que devera
manter a permanente vigilancia sobre os mesmos, ndo cabendo a Prefeitura a
responsabilidade por qualquer dano, de qualquer natureza que venham sofrer.

2.3 Fornecimento da méo de obra

A contratada devera prover toda a mdo de obra qualificada que assegure a
concluséo dos servigos no prazo e qualidade acordados.
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ser respeitada rigorosamente a legislacdo vigente sobre tributos, trabalhos, seguranca,
previdéncia social e acidentes do trabalho, por cujos encargos respondera
unilateralmente a contratada, em sua plenitude.

A contratada serd obrigada a retirar da obra, imediatamente apos solicitado,
qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da
fiscalizacéo do contrato, venha a apresentar conduta nociva ou incapacidade técnica.

2.4 Informacdes gerais

A empresa executora deverd, antes do inicio da obra, fornecer ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra, abrir matricula da obra — CEI
(Cadastro Especifico do INSS) efetuada na Receita Federal e ao concluir os servigos
fornecer CND (Certiddo Negativa de Débitos referente a obra).

Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com a boa técnica, Leis
Municipais, Estaduais e Federais, as normas da ABNT.

Sera de responsabilidade da empresa executora as despesas iniciais decorrentes de
copias, licencas, taxas e impostos.

A obra deveré ser executada em obediéncia aos projetos apresentados e quaisquer
modificagdes que possam haver no decorrer da execucdo deverdo ser acertadas e
discutidas previamente entre as partes interessadas.

Se em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo verificar servicos mal executados no
que diz respeito a niveis, prumos, esquadros, materiais inadequados ou qualquer servico
e/ou material que venha a prejudicar a boa qualidade da obra, ela se reserva o direito de
determinar sua demolicédo, cabendo a construtora o énus do prejuizo.

A contratada devera manter no canteiro de obras todos 0s projetos e documentacao
relativa aos servicos (plantas, alvarés, licencas, ART, etc) e o diario de obras
disponiveis para a verificacdo do andamento dos servicos pela fiscalizacdo do contrato.

No que diz respeito ao diario de obras, além do preenchimento normal dos campos,
a contratada devera registrar, diariamente, o nimero e a qualificacdo dos operarios em
servigo e uma descrigdo sucinta dos servigos em andamento.

Também devera prestar qualquer esclarecimento pertinente ao solicitado, assim

como fornecer amostras de materiais, servicos e técnicas que pretenda empregar.
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Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o presente
memorial descritivo, com andamento conveniente, de modo que possa a ser cumprido o
prazo da obra previsto no cronograma fisico-financeiro.

A contratada sera obrigada a obedecer as leis, regulamentos e posturas referentes a
obras/servicos e a seguranga publica. Serd obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades.

A direcdo dos servicos caberd ao profissional capacitado, exigindo-se sua
permanéncia no local dos servicos durante todo o tempo necessério, a critério da

fiscalizacéo do contrato.

Em caso de divergéncias de medidas entre o projeto e a situacdo “in loco”

prevalecerd sempre a medida real.
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O passeio terda medidas definidas e detalhadas em projeto, totalizando area em
média de 218,46m? em intertravado e 94,24m2 em concreto. No entanto, realiza-se a
demoligéo dos pisos de concreto existentes e efetua-se a limpeza do local para posterior
instalagdo do piso intertravado.

4.0.1 Demolicéo

A estrutura do passeio a ser demolido € de concreto simples, o qual devera ser
demolido cuidadosamente de forma manual, com a utilizacdo de marretas e afim de que
ndo danifique as estruturas proximas a ele.

Apds, o material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente
retirado da obra, sendo que o transporte sera realizado pela Prefeitura Municipal.
Apo0s deveré ser realizada a limpeza para que possa ser feita instalagdo de novo piso.

4.0.2 Piso Intertravado

Quanto ao material a ser instalado, deverdo ser blocos em concreto permeavel,
20x10x6cm, cor natural, resisténcia de 35MPa com selo de qualificagio ABCP
(Associacdo Brasileira de Cimento Portland).

O piso tatil serd do mesmo tipo de material acima mencionado, porém colorido e
com os relevos marcados na fabricacao.

Caso necessario, devera ser executado o rebaixamento do nivel do solo atraves de
escavacao manual.

O terreno devera ser limpo, nivelado e caso haja necessidade de aterro, devera ser
observado as camadas maximas de 20cm, devidamente compactadas, com material
adequado para esse fim.

Nos locais indicados em projeto, serdo executadas rampas de acesso as pessoas
portadoras de necessidades especiais (PCD) para atender ao quesito de circulagéo,
conforme projeto.

Devera ser colocada e nivelada uma camada de aproximadamente 6cm de pé de
brita sobre o subleito.

A colocacéo dos blocos devera obedecer ao projeto arquitetonico.

Os blocos deverdo ser assentados um a um. Os blocos ndo devem nunca ser
arrastados sobre 0 p6 e sim colocados ja no local certo, para ndo formar um acumulo

entre eles. Pequenos ajustes devem ser feitos com martelo de borracha.
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disco abrasivo. Os ajustes (meio bloco) deverao ser colocados por ultimo.

A inclinacgdo transversal do passeio devera ser no maximo de 3%.

Apo6s 0 assentamento, compacta-se mecanicamente toda a area pavimentada para o
nivelamento preciso (pré-adensamento), com vibro compactador de placa, pelo menos 2
vezes e em direcBes opostas, com sobreposicdes de percursos.

ApOls essa compactacdo, deverd ser espalhado 1lcm de areia para preencher
totalmente as juntas entre os blocos. Espalha-se a areia com uma vassoura e ap6s devera
ser feita a compactacdo final. Recomenda-se pelo menos 4 passadas em diversas
direcdes para a compactacao final.

4.0.3 Piso em Concreto

Inicialmente devera ser realizada a limpeza da &rea, para ap0s ser inicialmente
aplicado um lastro de brita de 5cm.

Devera ser utilizado concreto estrutural com resisténcia caracteristica a compressao
(fck) de 20Mpa, resisténcia esta que devera ser atingida aos 28 dias, conforme ABNT.
O piso terd espessura de 7cm.

Quanto as verificagdes de caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica, serdo obedecidas as NBR 5732 e NBR 5738. A granulometria do agregado
deve ser compativel com as dimensdes da peca e aparéncia desejada a fim de evitar
falhas ou nichos no concreto. O piso devera ser devidamente alisado de forma a
apresentar um acabamento liso. Deverdo ser executadas juntas de concretagem,
conforme projeto, a fim de evitar possiveis rachaduras aparentes no concreto.

4.0.4 Meio-Fio

Serd utilizado guias (meio-fio) em concreto pré-fabricado, com dimensdes
100x12x10x30cm, nos dois sentidos do passeio, tanto nas bordas da calcada de
pedestres em relacdo a rua, quanto nas bordas das calcadas e/ou grama em relacdo ao
terreno, com intuito de conter o solo existente no local.

O meio-fio na area em que sera executado o0 piso de concreto, serd instalado apenas
nas bordas do passeio (em seu limite em relacéo a rua) de pedestres em relagdo a rua.

4.0.5 Piso Tatil

O piso tatil sera do mesmo tipo de material acima mencionado, porém colorido e

com os relevos marcados na fabricagéo.
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5.0 FLOREIRA

Sera construida floreira, a qual seréd locada junto ao pavilhdo, conforme mostram as
imagens em 3D e detalhamento de projeto. No entanto, a mesma sera de tijolos macicos,
sendo que os mesmos ficardo aparentes (ndo receberdo reboco).

5.0.1 Alvenaria de Vedagéo

Sera feito uma floreira em alvenaria de blocos (tijolos) ceramicos macicos de
5x10x20cm, com argamassa de assentamento com preparo em betoneira, sobre lastro de
concreto magro de 5cm. Conforme consta em projeto. Posteriormente a floreira recebera
as flores do tipo Petunia, preenchendo o espaco aberto.

6.0 BASE DA ACADEMIA AO AR LIVRE

A base da academia sera ajustada, conforme medidas detalhadas em projeto,
totalizando &rea em média de 139,64m2. No entanto, sera inserido um lastro de brita
n°0, em espessura de 5¢cm, com o intuito de realizar melhorias para utilizacdo do espaco.

7.0 CONSTRUCAO DE CAMINHOS - PRACA

Os caminhos no interior da praca, deverdao ser executados com lastro de brita n°0
em espessura de 5cm, conforme consta em projeto. Salienta-se entdo, que a
configuragdo do mesmo serd realizada manualmente e caso houver necessidade de
realizar movimentacdes de terra, a mesma sera realizada por parte do Municipio.
Contudo, serdo utilizados delimitadores de grama em ambos os lados dos caminhos,
para que o material dos mesmos néo se espalhe.

8.0 CONSTRUCAO DE PARQUINHO - PRACA

O espaco destinado a locacdo do playground no interior da praca, sera locado
conforme detalhamento em projeto. Visto que, 0 mesmo serd composto de areia média
em quantidade apresentada em orcamento. E sera utilizado delimitador de grama em
todo seu entorno, para que o material ndo se espalhe. Contudo, referente ao playground,
o0s brinquedos serdo fornecidos pelo municipio.

9.0 FLOREIRA CENTRAL - PRACA

Sera construido canteiro central na pracga, conforme imagens 3D e detalhamento em
projeto. A mesma serd executada em blocos ceramicos macigos (tijolos macicos) e
assentadas com argamassa de preparo em betoneira.

A mesma devera ser revestida com massa Unica em preparo manual, recebendo
posteriormente, duas demaos de pintura com tinta latex acrilica em cores a serem

definidas pela Prefeitura Municipal.
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Apos finalizado este servico, deverd ser realizado o plantio no centro, de uma

palmeira (Palmeira-das-canarias) com altura média de tronco de 1,60m, e flores do tipo
Petunia.

10.0 EMBELEZAMENTO

O embelezamento ir4 ocorrer por meio de paisagismo, onde irdo ser utilizadas as
seguintes planta: Palmeira Phoenix Canariensis Hibrida com altura de tronco de 2,5m a
2m, folhagem coracdo magoado (iresina) caixa com 15 unidades, sendo X caixas, e
flores do tipo petlnia caixa com x unidades, sendo x caixas a serem utilizadas.

11.0 MOBILIARIO URBANO

Referente ao mobiliario, deverdo ser inseridos bancos de praca em madeira plastica
com comprimento de 1,5m e espessura minima de 3cm, 0s quais serdo proximo aos
caminhos ja indicados no presente memorial.

12.0 LIMPEZA FINAL

Todo o terreno do canteiro de obras devera ser entregue limpo de detritos, restos de
construcao e outras impurezas.

13.0 COMPLEI\/IENTAC}AO DA OBRA

Todas as etapas da construcdo deverdo obedecer aos projetos juntamente com a
orientacdo da equipe ou responsavel técnico do érgdo fiscalizador.

Deverad permanecer na obra durante a execucdo o projeto completo e a ART de
execucdo quitada.

Serd de inteira responsabilidade da construtora executora a remocdo de todo e
qualquer entulho existente e limpeza necessaria, de forma que, no momento da entrega
da obra, a mesma esteja em condicdes de ser usada.

13.0.1 Responsabilidades e garantias

Na eventualidade de ocorréncia de irregularidades, os intervenientes responderao
civil, penal e administrativamente, na medida de suas obrigacdes (deveres) e efetivas
participagoes.

A inteira reponsabilidade técnica, pelos projetos e pela execucdo dos servigos, o que
inclui a qualidade dos materiais empregados, serd do(s) profissional(is) designado(s)
pela contratada para o adimplemento do objeto da licitacdo, bem como de seus
eventuais substitutos.

A fiscalizacdo exercida no interesse da Administracdo (Fiscal do Contrato e sua

Assessoria Técnica, se houver) ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada,
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inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

Os fabricantes dos materiais sdo responsaveis perante o Codigo dos Direitos do
Consumidor pelo comportamento adequado do produto e os construtores, instaladores e
aplicadores, pela sua correta aplicagéo e utilizagao.

13.0.2 Fiscalizagdo dos servicos

A fiscalizacdo do contrato terd livre acesso, a qualquer tempo, a todo e qualquer
local da obra e sera investida de plenos poderes para:

a) Rejeitar servigos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam a obra contratada,
obrigando-se a contratada a refazer 0s servigcos ou substituir os materiais, sem
onus para a Prefeitura Municipal de Augusto Pestana e sem alteracdo do
cronograma (ocorrendo tal hipétese, a contratada devera tomar as providéncias
que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas);

b) Solicitar a contratada a substituicdo de qualquer profissional ou operario que
venha a prejudicar o andamento dos servigos;

c) Sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica.
A acdo ou omissdo total ou parcial da fiscalizacdo do contrato ndo eximira a
contratada de sua responsabilidade pela execucdo das obras, servicos e
instalacBes contratadas.

d) Todas as quantidades de servicos executados serdo, obrigatoriamente, conferidas
pela fiscalizacdo, cabendo-lhe a afericdo dos mesmos inclusive quanto a
qualidade.

13.0.3 Recebimento dos servicos

Apobs a execucdo do contrato, a obra serd recebida provisoriamente pelo fiscal do
contrato ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado denominado termo de recebimento provisorio, assinado pelas partes, no
prazo de até quinze dias da comunicacdo escrita do contratado de que a obra foi
encerrada.

Durante o periodo de trés meses, serdo observados vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou material empregado, cabendo notificagdo a contratada para
sanar as irregularidades constatadas.

Apos o recebimento provisorio, o fiscal do contrato ou comissdo designada pela

autoridade competente, recebera definitivamente a obra, mediante termo
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circunstanciado, assinado pelas partes, apds o desuso do prazo de trés meses de
observacao habil e vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais,
ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execuc¢do do material empregado.

13.0.4 Outras diretrizes para a obra

As diretrizes a seguir definem as especificacdes que regerdo o desenvolvimento da
empreitada global (material, mao-de-obra e servicos) para execucdo da obra de Reforma
e Construcdo de Praca no Bairro Sost de Augusto Pestana/RS, fixando obrigacOes da
firma executora.
a) Antes do inicio dos servigos devera ser fixada a placa de obra com a identificacdo da
contratada.
b) Os servigos discriminados nesta especificacdo serdo executados por firma competente
e de idoneidade comprovada, denominada contratada.
c) A contratada se obriga a executar 0s servicos rigorosamente de acordo com as normas
brasileiras, especificagdes técnicas, documentacdes gréficas, projetos técnicos, etc.
dando andamento aos servigos de modo a permitir que sejam cumpridos, rigorosa e
integralmente, o0 cronograma e o prazo de entrega da obra.
d) As possiveis diavidas e discordancias entre especificagdes, orcamentos e projetos, que
possam surgir, deverdo ser esclarecidas junto a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal.
e) Todas as modificacBes que alterem os projetos técnicos somente serdo admitidas com
autorizacdo prévia e expressas dos autores dos projetos.
f) A direcdo da obra cabera a profissional habilitado, na forma da legislacdo vigente
sobre tributos, trabalhos, previdéncia social, acidentes do trabalho e demais
contribuicbes, ja que, por cujos encargos, responde unilateralmente, em toda a sua
plenitude.
g) O prazo de execugdo dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
Ordem de Inicio, emitida pelo municipio de Augusto Pestana, podendo este prazo vir a
ser alterado caso haja concordancia entre a contratante e a contratada;
h) A firma contratada obedecerd rigorosamente as normas em vigor, relativas a
seguranca do trabalho da construcdo civil. Todos os trabalhadores da obra deveréo
obrigatoriamente usar equipamento individual de seguranca, durante todo o tempo de

permanéncia da obra.
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i) A contratada devera tomar providéncias para a retirada periodica de entulhos, além da
limpeza regular da obra.

J) Quaisquer danos durante a execucdo dos servicos decorrentes de terceiros, serdo de
inteira responsabilidade da contratada, que devera providenciar o reparo imediato;

k) Serdo impugnados pela fiscalizacdo, todos os trabalhos que ndo estiverem de acordo
com os projetos tecnicos e/ou respectivas especificac@es, ficando a contratada obrigada
a demolir e refazer todos os trabalhos impugnados logo ap6s o reconhecimento da
notificagdo correspondente, e por sua conta todas as despesas decorrentes dessas
providéncias;

I) Todos os materiais a serem utilizados, deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal, inclusive as ferramentas, equipamentos e maquinas;

m) As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pela falta ou
descumprimento das disposicOes legais que regem a execugdo das obras, serdo de inteira
responsabilidade da contratada, devendo, para tanto, serem previstas a obtencdo de
licencas diversas, registros, impostos e taxas, servigos auxiliares, se for o caso;

n) Seré exigido da contratada, registro da empresa no CREA/RS, bem como profissional
habilitado em seu quadro de funcionarios ou diretoria;

0) As obras de terraplenagem necessarias a execucdo da obra serdo executadas pela
Prefeitura Municipal.

21.0 DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENQAO

O projeto segue as diretrizes técnicas e legais adequadas a situacdo de um projeto
de ampliacdo e remodelacdo, especialmente nos seguintes quesitos:

e Acessibilidade: nos termos da legislagdo vigente e de acordo com as condi¢fes
de reforma de prédios, este requisito serd cumprido;

e Adequacdo a legislacdo ambiental: nos requisitos que dependem de obras civis
sera observado o tratamento técnico necess-ario;

e Seguranga estrutural de acordo com as normas de seguranca;

e Seguranga contra incéndio: seguranca contra acidentes de panico e incéndio;

e Funcionalidade: o projeto ira buscar otimizar a funcionalidade da escola dentro
das possibilidades de intervencdo propostas através de um zoneamento definido de
atividades;

e Economicidade: compreende a busca de layout, materiais e fluxos que tenham o

menor custo, sem desprezar a funcionalidade;
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e Revitalizacdo e zelo de um espaco publico importante para a comunidade, que
terd a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores condigdes de atender aos
municipes.

Augusto Pestana, 24 de janeiro de 2023.

Daiana Frank Bruxel Bohrer
Engenheira Civil Municipal
CREA RS175692

Darci Sallet
Prefeito Municipal
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